

**Fonds de stabilisation et de développement régional dans les régions
fragiles des États membres de la CEDEAO**

Projet « IMPACT-CEDEAO »

RESULTATS DES EVALUATIONS FINANCIERE ET COMBINEE DES PROPOSITIONS

**REFERENCES: AMI N° 009/ADM-PROC/CARE BENIN-
TOGO/FY25 & DEMANDE DE PROPOSITIONS N°RFPO13-
FY25**

*Etude de faisabilité technique, de contrôle et surveillance
pour la construction/réhabilitation d'infrastructures*

À la suite des résultats de l'examen des manifestations d'intérêt en réponse à l'avis à manifestation d'intérêt (ci-dessus référencé) lancé par CARE Bénin-Togo en février 2025, une demande de proposition a été adressée, le 24 avril 2025, à tous les candidats préqualifiés.

Aux date et heure limites de dépôt des propositions, le 05 juin 2025 à 10H GMT+1, nous avons reçu les propositions techniques et financières de seize (16) soumissionnaires (sur les dix-neuf (19) invités). Une soumission nous est parvenue hors délai et a été rejetée et retournée sans être ouverte.

Les cabinets soumissionnaires sont répertoriés dans le tableau suivant :

N°	Noms de la Firme	Chefs de file et partenaires	Pays
1	GROUPEMENT UEI AFRIQUE/GOLDEN STONE	Unité d'Etudes d'Ingénierie Afrique (UEI-AFRIQUE)	<i>Bénin (Abomey-Calavi)</i>
2	GROUPEMENT CEST/SDP/BECEA	Centre d'Etudes SAGATOU – Ingénieurs - Conseils (CEST – SARL)	Mali (Bamako)
3	GROUP KAK INGENIEURS-CONSEILS	<i>Sans objet</i>	GROUP KAK INGENIEURS-CONSEILS
4	GROUPEMENT K2 ARCHITECTES INTERNATIONAL/ YAROU GOUNOU ARCHITECTS	K2 Architectes international	Bénin (Cotonou)
5	EXPERTS-DEV SARL	<i>sans objet</i>	EXPERTS-DEV SARL
6	GROUPEMENT STUDIO 2AP/ACL/CREDD BENIN	STUDIO 2AP	Bénin (Cotonou)
7	GROUPEMENT TEAM INGENIEURS CONSEILS/CAURI/ESQUI SSES	TEAM INGENIEURS CONSEILS	Bénin (Abomey-Calavi)
8	GROUPEMENT BNETD/DIC BTP	Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD)	Bénin (Cotonou)
9	GROUPEMENT TECKNICART-SAFI	Société Africaine d'Ingénierie « SAFI »	Tunisie (Tunis)
10	GROUPEMENT RICH'ARC INTERNATIONAL/ PI- CONSEILS	RICH'ARC INTERNATIONAL	Bénin (Porto-Novo)
11	GROUPEMENT BANCA ENGINEERING/ IDEV-IC	BANCA ENGINEERING	Bénin (Cotonou)
12	GROUPEMENT ECO-CITY AFRICA - AVESIG BENIN - INTEGC – BENCHMARK	ECO-CITY AFRICA	Bénin (Cotonou)

N°	Noms de la Firme	Chefs de file et partenaires	Pays
13	GROUPEMENT PERS BTP/INGETECH/GREEN DIC	PERS-BTP Ingenieurs-Conseils	Bénin (Cotonou)
14	GROUPEMENT SIGEM SARL /AC3E	SIGEM Sarl	Bénin (Porto-Novo)
15	GROUPEMENT EMGC/SERTAS/SIGEM	Engineering & Management Group Consulting (EMGC- SARL)	Mali (Bamako)
16	GROUPEMENT GEK STUDIES/ CIP-AFRIQUE	Bureau d'Etudes Group Eden Kabowd Studies (GEK STUDIES)	Bénin (Cotonou)
17	GROUPEMENT SEFCO-CI / SECFO-BF / BEI CORP	Proposition rejetée pour soumission en retard	

L'ouverture des propositions techniques a eu lieu le 5 juin 2025 en présence des représentants des soumissionnaires. Il s'en est suivi l'évaluation desdites propositions conformément à la demande de propositions en présence d'un observateur de la CEDEAO.

Tous les soumissionnaires techniquement qualifiés ayant été notifiés et n'ayant enregistré aucune plainte, il a été procédé à l'ouverture des propositions financière le 22 juillet 2025 en présence des représentants des soumissionnaires invités et ce, conformément aux dispositions de la demande de propositions. Le Procès-verbal de cette séance a été partagé à tous les soumissionnaires.

La synthèse des évaluations financière et combinée pour chaque lot, ayant reçu l'avis de non-objection de la CEDEAO, se présentent comme suit :

LOT 1 : Etude de faisabilité, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et d'aménagement d'un (01) barrage à Perma dans la Commune de Natitingou et d'un (01) barrage à Daringa dans la commune de Djougou.

RESUME/SOMMAIRE GENERAL	Pourcentage	Cabinet Expert-Dev	Groupe ment Technicart ingénieur s conseils/ SAFI	Groupe ment SIGEM/AC3E	Groupe ment ECO-CITY AFRICA/AVESIG BENIN/INTEGC/BECHMARK
NOTES TECHNIQUES	100	96,50	95,80	94,30	94,20
NOTES TECHNIQUES PONDEREES	70	67,55	67,06	66,01	65,94
CLASSEMENT TECHNIQUE		1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	4 ^{ème}
MONTANT PROPOSE		22 500 000	124 255 500	43 000 000	69 058 824
MONTANT CORRIGE		22 620 000	117 095 500	37 833 310	69 168 936
COMMENTAIRE		<i>Le montant (26550000 FCFA) lu à l'ouverture est TTC. Le prix HT a été déterminé et le prix unitaire des 2 contrôleurs (60 000 F x2) a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé.</i>	<i>Le montant proposé inclut le coût des contrôleurs permanents pour six mois (3600000*2). Ce montant a été soustrait du montant proposé avant d'y ajouter le prix unitaire des 2 contrôleurs à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé.</i>	<i>Il y a une erreur de calcul sur la ligne de l'environnementaliste. 2400000 FCFA et non 1600000 FCFA. Aussi, le montant proposé inclut le coût des contrôleurs permanents pour six mois (3000000*2). C'est plutôt le prix unitaire des 2 contrôleurs qui a été considéré à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé.</i>	<i>Le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé</i>
NOTES FINANCIERES		70,16	13,55	41,95	22,95
NOTES FINANCIERES PONDEREES	30,00	21,05	4,07	12,58	6,88
CLASSEMENT FINANCIER		2 ^{ème}	7 ^{ème}	5 ^{ème}	6 ^{ème}
TOTAL DES SCORES CUMULÉS (Technique & Financier, 100)		88,60	71,13	78,59	72,82
CLASSEMENT FINAL		1 ^{er}	7 ^{ème}	4 ^{ème}	6 ^{ème}

RESUME/SOMMAIRE GENERAL	Pourcentage	Groupe ment RICH'ARC INTERNATIONAL/ PI conseils	Groupe ment CEST/SDP/BECEA	Groupe ment BNETD/ DIC-BTP
NOTES TECHNIQUES	100	92,40	87,00	80,30
NOTES TECHNIQUES PONDEREES	70	64,68	60,90	56,21
CLASSEMENT TECHNIQUE		5 ^{ème}	6 ^{ème}	7 ^{ème}

MONTANT PROPOSE		29 260 000	25 980 000	15 834 000
MONTANT CORRIGE		24 500 000	34 053 833	15 871 000
COMMENTAIRE		<i>Le montant proposé inclut le coût des contrôleurs permanents pour quatre mois (2400000*2). Ce montant a été soustrait du montant proposé avant d'y ajouter le prix unitaire des 2 contrôleurs à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé.</i>	<i>Le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne un total de 26 033 333 F. Aussi, le soumissionnaire a omis d'attribuer un montant pour la rubrique « essai géotechnique ». Le montant le plus élevé (8 020 500 F) lui a été considéré. D'où le total corrigé.</i>	<i>Le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé</i>
NOTES FINANCIERES		64,78	46,61	100,00
NOTES FINANCIERES PONDEREES	30,00	19,43	13,98	30,00
CLASSEMENT FINANCIER		3 ^{ème}	4 ^{ème}	1 ^{er}
TOTAL DES SCORES CUMULÉS (Technique & Financier, 100)		84,11	74,88	86,21
CLASSEMENT FINAL		3 ^{ème}	5 ^{ème}	2 ^{ème}

LOT 2 : Etude de faisabilité, contrôle et surveillance des travaux de construction et réhabilitation à la maison des jeunes de Cotiacou dans la commune de Tanguiéta, construction de l'atelier pratique du lycée Technique Agricole de Bariénou et réhabilitation de l'Espace Tissage de Djougou.

RESUME/SOMMAIRE GENERAL	Pourcentage	Groupe ment PERS-BTP/INGETECH/GREEN-DIC	Groupe ment CIP-AFRIQUE/GEK STUDIES	Groupe ment RICH'ARC INTERNATIONAL/ PI conseils	Cabinet Expert-Dev
NOTES TECHNIQUES	100	98,20	96,25	96,20	94,80
NOTES TECHNIQUES PONDEREES	70	68,74	67,38	67,34	66,36
CLASSEMENT TECHNIQUE		1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	4 ^{ème}
MONTANT PROPOSE		48 332 000	19 000 000	28 600 000	27 110 000
MONTANT CORRIGE		48 412 000	19 080 000	23 860 000	27 260 000
COMMENTAIRE		Le prix unitaire des 2 contrôleurs permanents ajouté ; Ce qui donne le montant corrigé.	Le montant (22420000 F CFA) lu à l'ouverture était de FCFA TTC. Le montant HT a été déterminé. Aussi, le prix unitaire des 2 contrôleurs permanents ajouté ; Ce qui donne le montant corrigé.	Le montant proposé en lettres (28600000) est différent du montant en chiffre (28620000). Le montant en lettres a été considéré. Aussi, le montant proposé inclut le coût des contrôleurs permanents pour quatre mois (2400000*2). Ce montant a été soustrait du montant proposé avant d'y ajouter le prix unitaire des 2 contrôleurs à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé.	Le montant (31989800 F CFA) lu à l'ouverture était de FCFA TTC. Le montant HT a été déterminé. Aussi, le prix unitaire des 2 contrôleurs permanents ajouté ; Ce qui donne le montant corrigé.
NOTES FINANCIERES		30,74	78,00	62,38	54,60
NOTES FINANCIERES PONDEREES	30,00	9,22	23,40	18,71	16,38
CLASSEMENT FINANCIER		9 ^{ème}	4 ^{ème}	5 ^{ème}	7 ^{ème}
TOTAL DES SCORES CUMULÉS (Technique & Financier, 100)		77,96	90,78	86,05	82,74
CLASSEMENT FINAL		8 ^{ème}	3 ^{ème}	5 ^{ème}	6 ^{ème}

RESUME/SOMMAIRE GENERAL	Pourcentage	Groupement CEST/SDP/BECEA	Groupement BNETD/DIC-BTP	Groupement UEI AFRIQUE/ GOLDEN STONE	Groupement K2 ARCHITECTS INTERNATIONAL/ YAROU GOUNOU ARCHITECTS	Group KAK Ingénieur/Conseil
NOTES TECHNIQUES	100	89,70	91,00	89,70	89,50	88,00
NOTES TECHNIQUES PONDEREES	70	62,79	63,70	62,79	62,65	61,60
CLASSEMENT TECHNIQUE		6 ^{ème}	5 ^{ème}	6 ^{ème}	8 ^{ème}	9 ^{ème}
MONTANT PROPOSE		27 630 000	12 450 000	15 142 178	26 625 000	15 550 000
MONTANT CORRIGE		38 695 331	14 883 000	15 191 130	26 708 332	15 600 000
COMMENTAIRE		Le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne un total de 27 683 331 F. Aussi, le soumissionnaire a omis d'attribuer un montant pour la rubrique « essai géotechnique ». Le montant le plus élevé (11 012 000F) lui a été considéré à des fins de comparaison uniquement. D'où le total corrigé.	Le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne un total de 12 483 000 F. Aussi, le soumissionnaire a omis d'attribuer un montant pour l'expert Architecte. Le montant le plus élevé (2 400 000F) lui a été considéré à des fins de comparaison uniquement. D'où le total corrigé.	Le prix unitaire proposer par le soumissionnaire en H/J pour les contrôleurs permanents a été pris en compte	Le montant (31417000 F CFA) lu à l'ouverture était de FCFA TTC. Le montant HT a été déterminé. Aussi, le prix unitaire des 2 contrôleurs permanents ajouté ; Ce qui donne le montant corrigé.	le prix unitaire des 2 contrôleurs permanents ajouté; Ce qui donne le montant corrigé.
NOTES FINANCIERES		38,46	100,00	97,97	55,72	95,40
NOTES FINANCIERES PONDEREES	30,00	11,54	30,00	29,39	16,72	28,62
CLASSEMENT FINANCIER		8 ^{ème}	1 ^{er}	2 ^{ème}	6 ^{ème}	3 ^{ème}
TOTAL DES SCORES CUMULÉS (Technique & Financier, 100)		74,33	93,70	92,18	79,37	90,22
CLASSEMENT FINAL		9 ^{ème}	1 ^{er}	2 ^{ème}	7 ^{ème}	4 ^{ème}

LOT 3 : Etude de faisabilité, contrôle et surveillance des travaux de construction d'un bâtiment de type R+1(salles de classes + salle multimédia) au CEG Gbégamey dans la commune de Cotonou et du centre de formation professionnelle d'Agoua dans la Commune de Bantè.

RESUME/SOMMAIRE GENERAL	Pourcentage	Groupe PERS-BTP/INGETECH/GREEN-DIC	Groupe CIP-AFRIQUE/GEK STUDIES	Cabinet Expert-Dev	Groupe RICH'ARC INTERNATIONAL/ PI conseils
NOTES TECHNIQUES	100	97,30	96,40	96,15	95,60
NOTES TECHNIQUES PONDEREES	70	68,11	67,48	67,31	66,92
CLASSEMENT TECHNIQUE		1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	4 ^{ème}
MONTANT PROPOSE		35 069 000	19 000 000	22 760 000	27 170 000
MONTANT CORRIGE		35 149 000	19 080 000	22 880 000	22 410 000
COMMENTAIRE		Le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé	Le montant de 22420000 lu à l'ouverture est TTC. Ainsi, le montant HT a été déterminé. Aussi, le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé	Le montant de 26856800 lu à l'ouverture est TTC. Aussi, le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé	Le soumissionnaire a proposé 120 jours pour le suivi et contrôle des contrôleurs permanents. Le comité n'a pas tenu compte des 120 jours. Aussi, le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé
NOTES FINANCIERES		38,56	71,04	59,24	60,49
NOTES FINANCIERES PONDEREES	30,00	11,57	21,31	17,77	18,15
CLASSEMENT FINANCIER		8 ^{ème}	3 ^{ème}	5 ^{ème}	4 ^{ème}
TOTAL DES SCORES CUMULES (Technique & Financier, 100)		79,68	88,79	85,08	85,07
CLASSEMENT FINAL		6 ^{ème}	2 ^{ème}	4 ^{ème}	5 ^{ème}

RESUME/SOMMAIRE GENERAL	Pourcentage	Groupement BNETD/DIC-BTP	Group KAK Ingénieur/Conseil	Groupement CEST/SDP/BECEA	Groupement K2 ARCHITECTS INTERNATIONAL/YAROU GOUNOU ARCHITECTS
NOTES TECHNIQUES	100	91,00	87,70	87,70	82,00
NOTES TECHNIQUES PONDEREES	70	63,70	61,39	61,39	57,40
CLASSEMENT TECHNIQUE		5 ^{ème}	6 ^{ème}	6 ^{ème}	8 ^{ème}
MONTANT PROPOSE		11 125 000	13 980 000	27 630 000	26 625 000
MONTANT CORRIGE		13 555 000	15 520 000	30 683 331	26 708 334
COMMENTAIRE		Le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne un total de 11 155 000 F. Aussi, le soumissionnaire a omis d'attribuer un montant pour l'expert Architecte. Le montant le plus élevé (2 400 000F) lui a été considéré à des fins de comparaison uniquement. D'où le total corrigé.	Le soumissionnaire a prévu une autre rubrique (Rapport de 1500 000F en plus de la ligne dédiée au rapport dans son DQE). Ce qui a été considéré et son montant total corrigé. Le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé	Le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne un total de 27 683 331 F. Aussi, le soumissionnaire a omis d'attribuer un montant pour la rubrique « essai géotechnique ». Le montant le plus élevé (3 000 000 F) lui a été considéré à des fins de comparaison uniquement. D'où le total corrigé.	Le montant de 31417500 lu à l'ouverture est TTC. Le montant HT a été déterminé. Aussi, le prix unitaire des 2 contrôleurs a été ajouté à des fins de comparaison. Ce qui donne le total corrigé
NOTES FINANCIERES		100,00	87,34	44,18	50,75
NOTES FINANCIERES PONDEREES	30,00	30,00	26,20	13,25	15,23
CLASSEMENT FINANCIER		1 ^{er}	2 ^{ème}	7 ^{ème}	6 ^{ème}
TOTAL DES SCORES CUMULÉS (Technique & Financier, 100)		93,70	87,59	74,64	72,63
CLASSEMENT FINAL		1 ^{er}	3 ^{ème}	7 ^{ème}	8 ^{ème}

De qui précède, il ressort donc l'attribution provisoire des lots comme suit :

LOT	ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE	MOTIF
LOT1	Cabinet Expert-Dev	Soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note globale pour ce lot
LOT2	Groupement BNETD/DIC-BTP	Soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note globale pour ce lot
LOT3	Groupement BNETD/DIC-BTP	Soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note globale pour ce lot

Chaque soumissionnaire recevra la notification d'attribution provisoire ou d'intention d'attribution provisoire avec les informations détaillées sur la procédure de demande de débriefing et/ou de réclamation éventuels ouverte aux soumissionnaires ayant un intérêt à l'attribution du marché. Ladite notification marquera le début de la période d'attente (qui y sera indiquée) à l'issue de laquelle sera prononcée l'attribution définitive des lots.

Cotonou, le 18 août 2025

Guillaume AGUETTANT
(Directeur Pays)