



Plan International Togo

APPEL D'OFFRES N° : 0001/FY'25/FRSD/KR-PIT/gs, POUR LA CONSTRUCTION D'OUVRAGES SOCIO-ECONOMIQUES DE BASE ET DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DANS LES PREFECTURES DE DANKPEN, DE MÔ, DE L'OTI ET DE L'OTI SUD AU TOGO AU PROFIT DES COMMUNAUTES DE DANAKA, MABOU, SATCHALE, KAGNIGBARA, BOULOHO, TINDJASSI, KIDJABOUN, NADOUNDA, BAPURE ET MANGO.

FINANCEMENT : Communautés Economiques des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)

Pour le lot 1 : Travaux de construction de l'USP Danaka dans le canton Kountoiré dans la préfecture de l'Oti-sud

N°	Soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture des plis en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Observations	Classement
1	TCHAMIE & FILS	100 751 256	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS ; Absence d'expériences spécifiques dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux ; non-conformité du cachet imposé sur les factures/reçus du matériel fournies avec l'entête de ces factures et la méthodologie d'exécution des travaux ne décrit pas les travaux de plomberie et d'électricité	Non classé
2	STT SARL U	72 836 157	-	N'a pas fourni la stratégie et plan de mise en œuvre de gestion des risques ESHS. De plus, les formulaires d'antécédant de non-exécution de marché, de litige en instance et d'antécédant de litige ne sont pas fournis	Non classé
3	GROUPEMENT KZB BTP / KZ-EBTP	151 399 308	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plan de mise en œuvre de gestion des risques ESHS	Non classé
4	AGIP BTP SARL U	105 776 296	-	La période de validité de l'offre non précisée. N'a pas fourni la déclaration d'intégrité, la déclaration sur l'honneur et le code de conduite.	Non classé
5	DMA GROUPE	86 841 961	-	N'a pas proposé de stratégie de management ni de plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS	Non classé



6	AFRITECH INNOVA	121 785 500	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS ; Absence d'expériences spécifiques dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux	Non classé
7	GROUPEMENT SIEF GROUPE/DIRAC BTP	107 753 790	107 002 564	Sanction par l'ARCOP de l'entreprise DIRAC BTP (Décision - N°2025/ARCOP/CRD du 02 juillet 2025)	Non classé
8	GROUPEMENT ECAT / ENCI SARL	94 603 363	100 272 892	Chiffre d'affaire moyen non conforme (Insuffisance)	Non classé
9	DELTA BTP SARL U	96 158 358	84 651 131	Offre anormalement bas	Non classé
10	GROUPEMENT NK BUILDINGS / ECAF BTP	112 375 646	110 127 741	Conforme	5 ^{ème}
11	ENTREPRISE B-E LA PAIX	105 576 606	100 362 776	Est déjà attributaire du lot 5	1 ^{er}
12	ENTREPRISE MULTI-INGENIEURS CONSEIL (MIC)	118 558 238	112 967 386	Conforme	6 ^{ème}
13	ENTREPRISE AGF-INTERNATIONAL	109 902 282	109 902 282	Conforme	4 ^{ème}
14	AFRICA VISION BTP	146 535 125	150 744 075	Conforme	9 ^{ème}
15	ENTREPRISE EETC BTP	101 939 891	101 430 192	Est déjà attributaire du lot 2	2 ^{ème}
16	DECIMA	114 984 112	114 628 457	Conforme	7 ^{ème}
17	AFRIQUE PLUS/GAC BTP	126 042 247	138 606 258	Conforme	8 ^{ème}
18	GTD SAS	105 346 977	105 401 153	Conforme	3 ^{ème}



19	STE HELSON	135 230 485	169 892 185	Conforme	10 ^{ème}
Conclusion		Attributaire : GTD SAS Montant : Cent cinq millions quatre cent un mille cent cinquante-trois (105 401 153) francs CFA HT. Délai d'exécution : Cinq (5) mois			



Jusqu'à l'égalité

Pour le lot 2 : Travaux de construction de l'USP Mabou dans le canton Mogou dans la préfecture de l'Oti-sud

N°	Soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture des plis en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Observations	Classement
1	TCHAMIE & FILS	100 751 256	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS ; Absence d'expériences spécifiques dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux ; non-conformité du cachet imposé sur les factures/reçus du matériel fournies avec l'entête de ces factures et la méthodologie d'exécution des travaux ne décrit pas les travaux de plomberie et d'électricité	Non classé
2	LA JOLIETTE	104 998 965	-	N'a pas décrit les modes d'exécution des travaux, le Responsable HSSE proposé ne dispose pas de preuves d'expérience de mission en suivi environnemental et social dans le domaine de BTP et la stratégie de management et plan de mise en œuvre de gestion des risques ESHS n'est pas décrite	Non classé
3	GROUPEMENT KZB BTP / KZ-EBTP	151 399 308	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plan de mise en œuvre de gestion des risques ESHS	Non classé
4	AGIP BTP SARL U	105 776 296	-	La période de validité de l'offre non précisée. N'a pas fourni la déclaration d'intégrité, la déclaration sur l'honneur et le code de conduite.	Non classé

01



5	DMA GROUPE	86 841 961	-	N'a pas proposé de stratégie de management ni de plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS	Non classé
6	AFRITECH INNOVA	121 785 500	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS ; Absence d'expériences spécifiques dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux	Non classé
7	ENTREPRISE KOROBARA ET ASSOCIÉS (EKA)	91 499 771	-	N'a pas fourni les formulaires d'antécédant de non-exécution de marché, de litige en instance et d'antécédant de litige	Non classé
8	LE ROCK	113 801 016	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS ; Absence d'expériences spécifiques dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux	Non classé
9	GROUPEMENT ECAT / ENCI SARL	94 603 363	100 272 892	Chiffre d'affaire moyen non conforme (Insuffisance)	Non classé
10	GROUPEMENT SIEF GROUPE / DIRAC BTP	107 753 790	101 652 436	Sanction par l'ARCOP de l'entreprise DIRAC BTP (Décision - N°2025/ARCOP/CRD du 02 juillet 2025)	Non classé
11	DELTA BTP SARL U	96 158 358	84 651 131	Offre anormalement bas	Non classé
12	E.G.B. & TP	111 009 157	111 009 157	Conforme	6 ^{ème}
13	GROUPEMENT NK BUILDINGS / ECAF BTP	112 375 646	106 718 347	Conforme	5 ^{ème}



14	AFRICA VISION BTP	146 535 125	150 744 075	Conforme	9 ^{ème}
15	DUVANESS	104 275 602	103 506 526	Conforme	2 ^{ème}
16	ENTREPRISE EETC BTP	102 302 153	101 790 642	Conforme	1 ^{er}
17	DECIMA	114 984 112	114 628 457	Conforme	7 ^{ème}
18	AFRIQUE PLUS/GAC BTP	126 042 247	138 606 258	Conforme	8 ^{ème}
19	GTD SAS	105 346 977	105 401 153	Conforme	3 ^{ème}
20	STE HELSON	135 230 485	169 892 185	Conforme	10 ^{ème}
21	ETS YOUMANE	107 962 338	105 645 606	Conforme	4 ^{ème}
Conclusion		Attributaire : EETC BTP Montant : Cent un millions sept cent quatre-vingt-dix mille six cent quarante-deux (101 790 642) francs CFA HT. Délai d'exécution : Cinq (05) mois			



Jusqu'à l'égalité

Pour le lot 3 : Travaux de construction de l'USP Satchalé dans le canton Kidjaboun dans la préfecture de Dankpen

N°	Soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture des plis en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Observations	Classement
1	TCHAMIE & FILS	100 751 256	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS ; Absence d'expériences spécifiques dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux ; non-conformité du cachet imposé sur les factures/reçus du matériel fournies avec l'entête de ces factures et la méthodologie d'exécution des travaux ne décrit pas les travaux de plomberie et d'électricité	Non classé
2	STT SARL U	72 836 157	-	N'a pas fourni la stratégie et plan de mise en œuvre de gestion des risques ESHS. De plus, les formulaires d'antécédant de non-exécution de marché, de litige en instance et d'antécédant de litige ne sont pas fournis	Non classé
3	GROUPEMENT KZB BTP / KZ-EBTP	151 399 308	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plan de mise en œuvre de gestion des risques ESHS	Non classé
4	AGIP BTP SARL U	105 776 296	-	La période de validité de l'offre non précisée. N'a pas fourni la déclaration d'intégrité, la déclaration sur l'honneur et le code de conduite.	Non classé
5	DMA GROUPE	86 841 961	-	N'a pas proposé de stratégie de management ni de plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS	Non classé
6	AFRITECH INNOVA	121 785 500	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS ; Absence d'expériences spécifiques dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux	Non classé
7	GROUPEMENT SIEF GROUPE / DIRAC BTP	107 753 790	-	Sanction par l'ARCOP de l'entreprise DIRAC BTP (Décision N°2025/ARCOP/CRD du 02 juillet 2025)	Non classé



8	GROUPEMENT ECAT / ENCI SARL	94 603 363	-	Chiffre d'affaire moyen non conforme (Insuffisance)	Non classé
9	CONSTRUCTION MODERNE MARTIN (C2M)	97 696 391	-	Le véhicule de liaison est loué contrairement aux prescriptions du DAO. Le contrat de location des équipements ne mentionne pas clairement la liste du matériel loué.	Non classé
10	DELTA BTP SARL U	96 158 358	81 765 297	Offre anormalement bas	Non classé
11	ENTREPRISE MULTI-INGENIEURS CONSEIL (MIC)	118 558 238	110 589 125	Conforme	5 ^{ème}
12	ENTREPRISE AGF-INTERNATIONAL	109 902 282	109 902 282	Conforme	4 ^{ème}
13	DUVANESS	104 275 602	103 506 526	Conforme	1 ^{er}
14	ENTREPRISE EETC BTP	102 031 349	105 103 192	Conforme	3 ^{ème}
15	DECIMA	114 984 112	114 628 457	Conforme	7 ^{ème}
16	EGB & TP	111 009 157	111 009 157	Conforme	6 ^{ème}
17	GROUPEMENT CE EMERAUDE SARL & SDA GROUP	104 839 187	104 893 362	Conforme	2 ^{ème}
18	STE HELSON	135 230 485	169 892 185	Conforme	8 ^{ème}
Conclusion		Attributaire : DUVANESS Montant : Cent trois millions cinq cent six mille cinq cent vingt-six (103 506 526) francs CFA HT. Délai d'exécution : Cinq (05) mois			



Jusqu'à l'égalité

Pour le lot 4 : Travaux de construction de 3 hangars de marché à Boulohou, de 3 hangars de marché à Kagnigbara, d'une paillote de vaccination et de la clôture de l'USP Tindjassi dans la préfecture de Mô

N°	Soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture des plis en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Observations	Classement
1	DMA GROUPE	86 841 961	-	N'a pas proposé de stratégie de management ni de plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS	Non classé
2	ENTREPRISE KOROBARA ET ASSOCIÉS (EKA)	91 499 771	-	N'a pas fourni les formulaires d'antécédant de non-exécution de marché, de litige en instance et d'antécédant de litige,	Non classé
3	CONSTRUCTION MODERNE MARTIN (C2M)	93 557 128	-	Le véhicule de liaison est loué contrairement aux prescriptions du DAO. Le contrat de location des équipements ne mentionne pas clairement la liste du matériel loué.	Non classé
4	GENIE DES SERVICES (GS) BTP	117 373 949	-	Insuffisance du chiffre d'affaires moyen des 03 dernières années	Non classé
5	E.G.B. & TP	123 134 463	196 653 819	Conforme	3 ^{ème}
6	EECG SARL U	105 480 235	109 231 230	Conforme	1 ^{er}
7	ENTREPRISE EETC BTP	151 314 057	150 557 486	Conforme	2 ^{ème}
8	STE HELSON	220 358 038	220 372 438	Conforme	4 ^{ème}
Conclusion		Attributaire : EECG SARLU Montant : Cent neuf millions deux cent trente un mille deux cent trente (109 231 230) francs CFA HT Délai d'exécution : Cinq (05) mois			



Jusqu'à l'égalité

Pour le lot 5 : Travaux de construction de 3 hangars de marché à Bapuré, de 3 hangars de marché à kidjaboun et de 2 hangars de marché à Nadouta dans la préfecture de Dankpen

N°	Soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture des plis en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Observations	Classement
1	TCHAMIE & FILS	100 751 256	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS ; Absence d'expériences spécifiques dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux ; non-conformité du cachet imposé sur les factures/reçus du matériel fournies avec l'entête de ces factures et la méthodologie d'exécution des travaux ne décrit pas les travaux de plomberie et d'électricité	Non classé
2	STT SARL U	72 836 157	-	N'a pas fourni la stratégie et plan de mise en œuvre de gestion des risques ESHS. De plus, les formulaires d'antécédant de non-exécution de marché, de litige en instance et d'antécédant de litige ne sont pas fournis	Non classé
3	GROUPEMENT KZB BTP / KZ-EBTP	151 399 308	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plan de mise en œuvre de gestion des risques ESHS	Non classé
4	DMA GROUPE	86 841 961	-	N'a pas proposé de stratégie de management ni de plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS	Non classé
5	AFRITECH INNOVA	121 785 500	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS ; Absence d'expériences spécifiques dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux	Non classé
6	H & R SARL	67 809 160	-	n'a pas fourni le Code de conduite ES, les formulaires d'antécédant de non-exécution de marché, de litige en instance et d'antécédant de litige non fourni	Non classé
7	CONSTRUCTION MODERNE MARTIN (C2M)	71 908 296	-	Le véhicule de liaison est loué contrairement aux prescriptions du DAO.	Non classé



				Le contrat de location des équipements ne mentionne pas clairement la liste du matériel loué.	
8	GROUPEMENT ECAT / ENCI SARL	86 681 000	-	Chiffre d'affaire moyen non conforme (Insuffisance)	Non classé
9	GENIE DES SERVICES (GS) BTP	90 933 840	80 931 118	Conforme	6 ^{ème}
10	STE E.G.M.	92 530 000	77 056 548	Conforme	3 ^{ème}
11	ENTREPRISE B-E LA PAIX	72 997 952	69 348 054	Conforme	1 ^{er}
12	ENTREPRISE AGF-INTERNATIONAL	104 826 380	104 826 380	Conforme	10 ^{ème}
13	EECG SARL U	90 432 184	79 960 482	Conforme	5 ^{ème}
14	EBC SARL U	77 350 000	88 150 000	Conforme	9 ^{ème}
15	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ADAMADO FOGAN ET FILS (ECAFF)	79 015 480	75 064 706	Conforme	2 ^{ème}
16	KASS-BTP	89 280 540	84 660 350	Conforme	7 ^{ème}
17	ENTREPRISE EETC BTP	87 041 108	86 605 903	Conforme	8 ^{ème}
18	DELTA BTP SARL U	93 782 752	79 715 339	Conforme	4 ^{ème}
19	STE HELSON	134 382 900	127 663 755	Conforme	11 ^{ème}
Conclusion		Attributaire : B-E LA PAIX Montant : Soixante-neuf millions trois cent quarante-huit mille cinquante-quatre (69 348 054) francs CFA HT. Délai d'exécution : Quatre (04) mois			



Jusqu'à l'égalité

Pour le lot 6 : Travaux de construction d'un bloc administratif et de la clôture du lycée d'enseignement technique de Mango

N°	Soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture des plis en FCFA HTVA	Montants corrigés en FCFA HTVA	Observations	Classement
1	TCHAMIE & FILS	83 277 969	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS ; Absence d'expériences spécifiques dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux ; non-conformité du cachet imposé sur les factures/reçus du matériel fournies avec l'entête de ces factures et la méthodologie d'exécution des travaux ne décrit pas les travaux de plomberie et d'électricité	Non classé
2	GROUPEMENT KZB BTP / KZ-EBTP	116 396 500	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plan de mise en œuvre de gestion des risques ESHS	Non classé
3	DMA GROUPE	89 385 230	-	N'a pas proposé de stratégie de management ni de plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS	Non classé
4	AFRITECH INNOVA	125 902 840	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS ; Absence d'expériences spécifiques dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux	Non classé
5	LE ROCK	121 867 950	-	N'a pas décrit la stratégie de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS ; Absence d'expériences spécifiques dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux	Non classé
6	AGIP BTP SARL U	85 154 600		La période de validité de l'offre non précisée	Non classé

8



7	H & R SARL	86 778 440	-	N'a pas fourni les formulaires d'antécédant de non-exécution de marché, de litige en instance et d'antécédant de litige non fourni	Non classé
8	GROUPEMENT CE EMERAUDE SARL & SDA GROUP	93 168 550	92 973 250	Conforme	9 ^{ème}
9	STE E.G.M.	114 362 200	92 931 353	Conforme	8 ^{ème}
10	ENTREPRISE B-E LA PAIX	97 326 919	92 460 574	Conforme	6 ^{ème}
11	ENTREPRISE AGF-INTERNATIONAL	116 982 450	116 982 450	Conforme	16 ^{ème}
12	EECG SARL U	103 390 590	90 994 552	Conforme	3 ^{ème}
13	GROUPEMENT ECAT / ENCI SARL	100 801 950	94 811 853	Conforme	11 ^{ème}
14	GROUPEMENT NK BUILDINGS / ECAF BTP	103 383 100	100 381 645	Conforme	13 ^{ème}
15	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ADAMADO FOGAN ET FILS (ECAFF)	80 382 950	93 663 402	Conforme	10 ^{ème}
16	AFRICA VISION BTP	146 414 850	146 414 850	Conforme	20 ^{ème}
17	DUVANESS	115 021 142	115 868 600	Conforme	15 ^{ème}
18	ENTREPRISE EETC BTP	93 309 450	92 842 903	Conforme	7 ^{ème}
19	EBC SARL U	75 680 730	87 502 200	Conforme	2 ^{ème}
20	KASS- BTP	105 442 888	114 421 154	Conforme	14 ^{ème}



21	GS BTP	92 503 179	91 473 503	Conforme	5 ^{ème}
22	K&H BUILDING	115 445 045	123 609 295	Conforme	17 ^{ème}
23	AFRIQUE PLUS BTP/GAC BTP	82 589 685	91 290 155	Conforme	4 ^{ème}
24	ETS YOUMANE	86 641 990	98 769 900	Conforme	12 ^{ème}
25	DECIMA	128 829 400	128 832 700	Conforme	18 ^{ème}
26	DELTA BTP SARL U	95 313 670	81 016 619	Conforme	1 ^{er}
27	STE HELSON	133 239 353	133 239 353	Conforme	19 ^{ème}
Conclusion		Attributaire : DELTA BTP SARL U Montant : Quatre-vingt-un millions seize mille six cent dix-neuf (81 016 619) francs CFA HT. Délai d'exécution : Cinq (05) mois			

Revu 1	Revu 2	Approuvé par
Godwin SABOUTEY. 15/10/2025	Akawilon LEROU 16/10/2025	Ousseynou SARR 16/10/2025